



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C. F. 80007270616

- UFFICIO TECNICO -

SETTORE III

DETERMINAZIONE

Nr.100 del 13/06/2019 del REGISTRO U.T.C.

III° SETTORE

Nr. 361 del 18/6/2019 del REGISTRO GENERALE

PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

**OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E QER
MODIFICATI A SEGUITO RICHIESTA DELLA SUA**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 13 del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il provvedimento Sindacale n.07 del,05/04/2018 con il quale è stato attribuito
l'incarico di responsabilità del III Settore all' Ing.GIANFRANCO BELCUORE

ADOTTA

La seguente

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

PREMESSO che:

- con Determina dirigenziale n.56 del 03/04/2019 è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di: **"SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA**

INSICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, S. PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. APPIA", redatto dall' Arch. Luigi

De Nuptiis, dipendente comunale,, di importo complessivo di **€ 2.330.000,00**;

Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di **G.C. n.48 del 24/05/2018** ed è stato inserito nella graduatoria dei progetti finanziabili approvata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale **n.29 del 12/11/2018**;

Il QER ,rimodulato in conformità al disciplinare approvato con D.D. n.31/2018. ed approvato con delibera di G.C.n.06 del 18/01/2019;; comporta una spesa complessiva pari ad

€. 2.330.000,00, così' ottenuta

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO		
Il costo preventivato dell'opera ammonta a complessivi Euro 2.330.000,00 come risulta l seguente quadro economico.		
I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal prezzario delle opere pubbliche emanato dalla Regione Campania con Deliberazione n°824 del 28/12/2017.		
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1 733 666,81
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 826,55
	TOTALE A (a.1+a.2)	€ 1 736 493,36
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1)	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (oneri a discarica) ecc.	€ 91 404,19
b.2)	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese di forniture di beni previste dal progetto	€ -
b.4)	Imprevisti (max 5% di A)	€ 86 000,00
b.5)	Acquisizione di aree o immobili	€ -
b.6)	Accantonamento	€ -
b.7)	Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A+b.4)	€ 182 249,34
b.12)	IVA (10% di a.1+a.2+b.4)	€ 173 649,34
b.13)	IVA (22% di b.1+b.7)	€ 60 203,78
	Totale B	€ 593 506,64
	C - Totale (A+B)	€ 2 330 000,00

Con Decreto Dirigenziale Regionale **n.15 del 04/02/2019** il progetto è stato provvisoriamente ammesso a finanziamento per un importo di **€. 2.330.000,00**

Con nota prot.4356 del 30/05/2019 il progetto esecutivo e le determine n.56/2019-(CSA) e n.57 (Determina a Contrarre) furono trasmessi alla SUA per l'espletamento della gara di appalto.

La Sua a seguito di una prima verifica della documentazione, con nota assunta al prot.n.4756 del 12/06/2019 ha, tra l'altro, chiesto la modifica del QER, nel quale devono essere specificate le spese ANAC, di pubblicazione e per corrispettivo alla SUA; ew la integrazione del CSA;

In ottemperanza a quanto richiesto dalla SUA, si procede alla rimodulazione del QER, che comporta modifiche solo delle somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO		
Il costo preventivato dell'opera ammonta a complessivi Euro 2.330.000,00 come risulta l seguente quadro economico.		
I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal prezzo delle opere pubbliche emanato dalla Regione Campania con Deliberazione n°824 del 28/12/2017.		
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1 733 666,81
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 826,55
	TOTALE A (a.1+a.2)	€ 1 736 493,36
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1)	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (oneri a discarica) ecc.	€ 91 404,19
b.2)	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese di forniture di beni previste dal progetto	€ -
b.4)	Imprevisti (max 5% di A)	€. 64.035,07
b.5)	Acquisizione di aree o immobili	
b.6)	Accantonamento	€ -
b.7)	Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A+b.4)	€ 182 249,34
b.12)	IVÅ (10% di a.1+a.2+b.4)	€ 173 649,34
b.13)	IVA (22% di b.1+b.7)	€ 60 203,78
x	ANAC	€. 600,00
y	Spese pubblicità	€. 4.000,00
z	Corrispettivo SUA 1% di € 1 736 493,36	€. 17.364,93
	Totale B	€ 593 506,64
	C - Totale (A+B)	€ 2 330 000,00

-E' stato integrato il CSA secondo le richieste formulate dalla SUA in fase di primo controllo della documentazione trasmessa;

Ritenuto necessario approvare il QER sopra riportato con le modifiche richieste dalla SUA e di approvare il Capitolato Speciale di Appalto con le integrazioni richieste;

Dato Atto che:

-l'intervento è identificato con **C.U.P.: H29J18000010002**

- il CIG sarà acquisito a cura del Comune e trasmesso, prima della pubblicazione del Bando di gara,

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

DETERMINA

- DI APPROVARE la premessa che si intende qui integralmente riportata e trascritta;-
- DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo dei lavori di
**“SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
 COMUNALI, CRISCI, S.PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI
 COLLEGAMENTO ALLA S.S. APPIA “ nell’importo complessivo di €. 2.330.000,00**
- DI APPROVARE il QER di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO		
Il costo preventivato dell’opera ammonta a complessivi Euro 2.330.000,00 come risulta l seguente quadro economico.		
I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal prezzario delle opere pubbliche emanato dalla Regione Campania con Deliberazione n°824 del 28/12/2017.		
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1 733 666,81
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 826,55
	TOTALE A (a.1+a.2)	€ 1 736 493,36
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1)	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (oneri a discarica) ecc.	€ 91 404,19
b.2)	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese di forniture di beni previste dal progetto	€ -
b.4)	Imprevisti (max 5% di A)	€ 64.035,07
b.5)	Acquisizione di aree o immobili	€ -
b.6)	Accantonamento	€ 182 249,34
b.7)	Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A+b.4)	€ 173 649,34
b.12)	IVA (10% di a.1+a.2+b.4)	€ 60 203,78
b.13)	IVA (22% di b.1+b.7)	€ 600,00
x	ANAC	€ 4.000,00
y	Spese pubblicità	€ 17.364,93
z	Corrispettivo SUA 1% di € 1 736 493,36	€ 593 506,64
	Totale B	€ 2 330 000,00
	C - Totale (A+B)	

DI DARE ATTO che:

- l'intervento è identificato con **C.U.P.: H29J18000010002**
- il CIG sarà acquisito a cura del Comune e trasmesso, prima della pubblicazione del Bando di gara, alla SUA,
- DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area Contabile,Rag.Vincenzo Trusio, per quanto di propria competenza;

Arienzo 13/06/2019

Il Responsabile III° Settore
 (Ing. Gianfranco Belciorre)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147-bis TUEL)

Arienzo li' 13/06/2019



IL RESPONSABILE III SETTORE
Ing. GIANFRANCO BELCUORE

ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Belcuore, nato in Arienzo (CE) il 28/09/1952, ed ivi residente in Piazzetta Libertà n.7/B, quale Responsabile del Settore III del Comune di Arienzo;
VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241/90, quale introdotto dalla Legge n. 190/2012;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti interni provvedimento finale;
- procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Arienzo, li 13/06/2019



IL RESPONSABILE III SETTORE
Ing. GIANFRANCO BELCUORE

UFFICIO RAGIONERIA - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto in oggetto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e capitoli descritti nella determinazione citata in oggetto.

Li

13.6.19

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Vincenzo Trusio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Arienzo

27/06/2019



Il Messo Comunale
Alessandro Zimbardi